



# TEATR NARODOWY

ZAŁOŻONY W ROKU 1765

Komisja ds. Przetargów  
Publicznych w TN  
Nr sprawy: 5/2016

Warszawa, dn. 7 czerwca 2016 r.

## OGŁOSZENIE

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na prace remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym.**

W wymaganym terminie – do dnia 02.06.2016 r., do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert:

NR OFERTY	WYKONAWCA	CENA NETTO PLN	CENA BRUTTO PLN	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1	ETB Andrzej Kłosiński ul. St. Kard. Wyszyńskiego 32/34 m. 85 05-300 Mińsk Mazowiecki	162 908,77	200 377,79	od dnia 27.06.2016 r. do dnia 12.08.2016 r. 47 dni
2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HELION Artur Dziechciarski al. Dwudziestolatków 4 lok. 18 02-157 Warszawa	202 214,65	248 720,02	od dnia 27.06.2016 r. do dnia 20.08.2016 r. 55 dni
3	MIRMEX Mirosław Klimkowski ul. Małachowskiego 4/25 05-270 Marki	141 368,41	173 883,14	od dnia 27.06.2016 r. do dnia 18.08.2016 r. 53 dni
4	MARABUD Zakład Remontowo Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski Sp. jawna ul. Kajetańska 9 02-495 Warszawa	160 896,16	197 902,27	od dnia 27.06.2016 r. do dnia 18.08.2016 r. 53 dni
5	Zakład Remontowo-Budowlany inż. Krzysztof Błażejowski ul. Akantu 14 01-491 Warszawa	158 853,86	195 390,25	od dnia 27.06.2016 r. do dnia 05.08.2016 r. 40 dni

**Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert odrzucił ofertę nr 3 – MIRMEX Mirosław Klimkowski, ul. Małachowskiego 4/25, 05-270 Marki –** odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

W kosztorysie ofertowym – Załącznik nr 4 do SIWZ:

- a) str. 20, poz. 12, winno być - „gruntowanie ścian przygotowanie pod malowanie w ofercie Wykonawcy jest - „dwukrotne malowanie zwykłą farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych.  
Ofertant nie uwzględnił w kosztorysie gruntowania ścian pod powłoki malarskie, jednocześnie zmienił klasyfikację tynków z wewnętrznych na zewnętrzne.
- b) str. 21, poz. 16, winno być - „ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02-REI60”.  
w ofercie Wykonawcy jest - „ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02”.
- c) str. 21, poz. 19, winno być - „drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30”,  
w ofercie Wykonawcy jest - „drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe”.
- d) str. 24, poz. 53, winno być - „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych tarket z wywinieciem na ścianę”  
w ofercie Wykonawcy jest - „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - Winigam-tarket”

W kosztorysie ofertowym – Załącznik nr 2 do SIWZ:

- a) str. 29, poz. 16, winno być - „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych tarket jednorodny wraz z cokolikiem”  
w ofercie Wykonawcy jest - „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - Winigam-tarket”
- b) str. 30, poz. 25, winno być - „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych tarket jednorodny wraz z cokolikiem”  
w ofercie Wykonawcy jest - „posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - Winigam-tarket”
- c) str. 31, poz. 32, winno być - „demontaż kraty osłaniającej grzejnik”  
w ofercie Wykonawcy jest - „wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m<sup>2</sup>”

Oferty nr 1, 2, 4 i 5 są ważne. Komisja oceniła je zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: najniższa cena 80% oraz termin realizacji zamówienia – 20%.

NR OFERTY	WYKONAWCA	CENA NETTO PLN	CENA BRUTTO PLN	Punkty za kryterium cena	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA	Punkty za kryterium termin realizacji zamówienia	Suma punktów za kryterium cena i termin realizacji zamówienia
1	ETB Andrzej Kłosiński ul. St. Kard. Wyszyńskiego 32/34 m. 85 05-300 Mińsk Mazowiecki	162 908,77	200 377,79	78,01	od dnia 27.06.2016 r. do dnia 12.08.2016 r. 47 dni	17,02	95,03
2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe HELION Artur Dziechciarski al. Dwudziestolatków 4 lok. 18 02-157 Warszawa	202 214,65	248 720,02	62,85	od dnia 27.06.2016 r. do dnia 20.08.2016 r. 55 dni	14,55	77,40
4	MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski Sp. jawna ul. Kajetańska 9 02-495 Warszawa	160 896,16	197 902,27	78,98	od dnia 27.06.2016 r. do dnia 18.08.2016 r. 53 dni	15,09	94,07
5	Zakład Remontowo-Budowlany inż. Krzysztof Błażejowski ul. Akantu 14 01-491 Warszawa	158 853,86	195 390,25	80	od dnia 27.06.2016 r. do dnia 05.08.2016 r. 40 dni	20	100

Zamówienie Teatru na prace remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym będzie realizowała firma Zakład Remontowo-Budowlany inż. Krzysztof Błażejowski, ul. Akantu 14, 01-491 Warszawa

Podpisała:

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk  
Przewodnicząca Komisji  
ds. przetargów publicznych w TN